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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Barlinku”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogoine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, dla zaméwienia pn:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Plonno”

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacie Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i odnosi¢ do
wykonywania Robét objetych w umowie okreslonych opisowo w pkt. 1.3.

Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Szczegoinych Kontraktu:

a) Kontrakt - realizacja podpisanej umowy

b) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

c) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

d) Inzynier | Kierownik projektu / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w dokumentach
kontraktowych (umocowana przez Zamawiajacego do jego reprezentowania o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem. Nazewnictwo w STWiOR
nalezy rozpatrywa¢ réwnowaznie / zamiennie.

e) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej upowazniona
do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

f) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedacej
w posiadaniu Zamawiajacego.

g) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny
jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

h) Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg
i Specyfikacjq Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do
budowy musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30
kwietnia 2004r.)

i) Ksiazka obmiaru — dokument opracowany przez \Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w formie ksigzki
z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

j)  Program robét — harmonogram rob6t

k) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

[) PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

m) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (poszczegolne pozycja TER - tabeli robét rozliczeniowych)

n) ST - poszczegblne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (ST 01.01; ST 02.01; ST 02.02; ST 02.03)

0) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z wiedzg techniczna, dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

p) Swiadectwo przejecia — bezusterkowy protokét odbioru koricowego
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

1) Roboty tymczasowe, prac towarzyszace, dokumentacja kontraktu

2) Budowa kanalizacji sanitarna w uktadzie grawitacyjnym wraz z uzbrojeniem

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w uktadzie ttoczny wraz z uzbrojeniem

4) Budowa przepompowni sciekow wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

1.4. Roboty tymczasowe, Prace towarzyszace, Dokumentacja kontraktu.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace, dokumentacja kontraktu do opracowania przez Wykonawce uszczegotowione sg
przez poszczegolne Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia projektéw wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania
pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej zawartej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE.
Oprdcz dokumentdéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé wszystkie
inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt budowlano-montazowych, a sg one
interdyscyplinarne zagadnienia projektowe.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonaé w 4 egz. (1oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na
nosniku CD.

Przy oszacowywaniu kosztow WYMAGAN OGOLNYCH, Wykonawca w szczegélnosci powinien uwzglednié:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegdtowiajagca Dokumentacje Projektowg
Zamawiajacego i majg na celu realizacje robdt zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym
oraz Projektem Wykonawczym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjq Techniczng i Dokumentacjg Projektowq
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terenow budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegbtowe zabezpieczenia $cian wykopdw;

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robdt wraz z niezbednymi
uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Szczegdtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan przeciskéw oraz przewiertow
sterowanych - dostosowane do technologii wykonania tych robét.

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zaktadem Energetycznym (ZE).

7) Niezbedne uzupetnienia projektéw wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu pracy przepompowni
sieciowych, wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkéw technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaktad
Energetyczny, wraz z wyprowadzeniem sygnatow umozliwiajacych docelowy przesyt drogg radiowa, monitoring
i wizualizacje w siedzibie Zamawiajacego.

8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

9) Uzyskanie aktualizacji uzgodnieri dotyczacych drdg (gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych) oraz
wykonanie niezbednych uzupetnien projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych
uzgodnien.

10) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),

11) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

12) Dokumentacja z Prob Koncowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb koricowych, a w tym:

» Instrukcje prob koricowych,

> Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektdw, instalacji i urzadzen

Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elekiryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy
docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty
Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i naprawy danej czesci robot.

13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentoéw opisanych w Specyfikacii
Technicznej.
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Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich
innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna ]

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca przed przystapieniem do rob6t sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drog oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robot z uwzglednieniem ogrodzer,
Zjazddw do poses;ji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni $ciekéw z opisem ich stanu technicznego,
ze szczegolnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robot
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubo$C warstw nawierzchni. Zdjecia winny byé
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robot,
nalezy jg wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna
winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.
W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robét, w tym réwniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych
zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika budowy;
3) Oryginat Ksigzki obmiaréw;
4) Protokéty badan i sprawdzen;
5) Receptury i ustalenia technologiczne;
6) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ;
7)  Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST i PZJ;
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;
10) Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokdtami odbioru.
Sprawozdanie bedzie zawiera¢:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
zgtoszenie zakoniczenia Robot do nadzoru budowlanego.

VVYVYVYY

1.4.2. Organizacja Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwo$ci objazdéw i ich utrzymaniem,
az do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zostaé uwzglednione w
projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem, Zamawiajacym i odno$nymi wtadzami. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia
podziemnego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw buddw od dnia przejecia, w okresie trwania i
realizacji kontraktu az do zakoriczenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez
czas trwania Roboét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikow przylegtych do budowy terendw i obiektdw.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene (Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkdw czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $érodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu
i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czeS¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj
wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu
i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe
W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach
Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.
Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg
wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953)
Dla realizacji robét wspétfinansowanych przez Unie Europejska niezbedne sg dwa rodzaje tablic:

» Tymczasowe tablice informacyjne na czas trwania Robét

» Tablice pamigtkowe
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Urzadzenia i wyposazenie muszg byC zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia
niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia muszg
by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne
niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktow wysokosciowych, jak réwniez
odwodnienia i niwelet ulic.

Po trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wystepujg punkty osnowy. Uszkodzone w czasie budowy state punkty
geodezyjne osnowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;
Wyznaczenie niwelet ulic;

Zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

» Przywrdcenie uszkodzonych punktéw osnowy

VVVY VVYV

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktory
zostat zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki i inne...
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1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga
Inwestycji), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawa z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027
z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

1.4.4.1. Wymagania ogéine

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw
tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odnosnymi wtadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do
Programu Robét przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie robét uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem
sktadowania ziemi z wykopow na odkfad i uzyskac aprobate Inzyniera.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza)
na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym
systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakorczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb pokazany w projektach organizacji ruchu wg p.

144.1;

Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.

Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi

Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m

Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci musza sie pali¢ lampy

ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie

i gasna¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od

czota najazdu nie mogq by¢ wieksze niz 2,0m i muszg jednocze$nie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej

z ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usunigte po zakofczeniu
tych robét.

9) W miejscach przeciecia sie rob6t z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min. 1.0 m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdow i wyjazdoéw do / z poses;ji i bram;

11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé sie do wskazan:

» Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”

» Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

» Przepisdw resortowych

USRS

1.5. Organizacja terenu budowy

1.5.1. Informacje ogdlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Barlinek ul. Okretowa, OZar ul. Owocowa do ul. Debowej

Sposob odtworzenia nawierzchni, w ktérych przebiega trasa budowanej sieci kanalizacji sanitarnej podano w projektach
zatgczonych w czesci SIWZ — Dokumentacja Projektowa.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.
Trasy kanalizacji przebiegajg przez tereny bedace wiasnoscig Gminy, Powiatu, Tereny prywatne
Zamawiajacy dysponuije:
» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntdw, przez ktére przebiegajq trasy kanalizacji i trasy kablowe,
» wykazem wiadcicieli gruntow, przez ktdre przebiegajq trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;
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» os$wiadczeniami osob fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy
przewodow kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejscia boczne), tras kablowych,
przebiegajacych przez te dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejécie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu
wykonania Robdt,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okre$lajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robét jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w stosunku do witascicieli, dzierzawcow, administratorowi zarzadcow dziatek, przez
ktore przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaly, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu
planowanej inwestycji inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem
uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcéw,
administratorow i zarzadcow dziatek stanowi¢ bedg zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte sq w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Wymagania w zakresie robét budowlanych

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktére przebiegajg
projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym
terminie ich zakoniczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia Robot.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki
Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.
Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujaé koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i mediow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W ZKK nalezy witaczy¢ rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terendw Budowy
W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczeristwa Terenéw Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego
Robét, a w szczegblnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terenéw,
wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacii
projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.
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Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania kontraktu. Samowolne zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny
(ustawa z dnia 17.05.89r.,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst
jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca w ramach ceny

kontraktowej zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

przediozy do uzgodnienia petng dokumentacje techniczng przytaczenia urzadzen elekirycznych w Zaktadzie
Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu przytaczen zgtosi
je do odbioru technicznego przez ZE;

powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wiasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzoér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét.
powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscia PGNIG
S.A.oraz wypetni warunki uzgodnien;

powiadomi wfascicieli drdg i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drdg gminnych,
powiatowych

uzgodni czas prowadzenia robot z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

v

vV VWV VYV 'V

1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sa réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejSciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, ogrodzen, mienia itp.,

» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi
dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakoriczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej
zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

W ramach kontraktowej ceny ujetej w pozycji WYMAGANIA OGOLNE wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem
Budowy i koszty z tym zwigzane.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda,
odprowadzenie $ciekéw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spoteczno$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi
robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca rob6t w zakresie kanalizacii
zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaricami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojace;,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
> $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

W czasie na Ukonczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

1) stosowaé sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880);

2) stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627)
z pdzniejszymi zmianami;

3) stosowa¢ sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przediozenia staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841);

5) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

6) stosowat sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego Dz. U. nr 168, poz.1763.

7) stosowaC sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229
z pOzniejszymi zmianami).

8) stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcoéw Sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza si¢ prace
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujgcej sie pielegnacia terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwlaszcza:
1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy z dnia 6 maja 2005r. 0 zmianie ustawy
0 ochronie przeciwpozarowej
2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy
produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robdt, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy
budowy.

1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze
pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan
sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwlocznie i nie
moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegélnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr
19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami prawnymi, szczeg6inie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw i sprzetu oraz warsztat (o ile
wystepuje).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania
i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si, ze jest wigczony w postaci ryczattu
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkoéw okreslonych obowigzujacym prawem
wraz z podtaczeniem do istniejacych na terenie budowy medidw;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,

VVYVY
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zabezpieczenie przed kradziezg,

zabezpieczenie wymogdw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem:;

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu

zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.

likwidacje zaplecza;

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z rozbiorek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajacego /Inzyniera.

VVVVVYVY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajacg na wejscie z Robotami w pas
drogowy:
» w zakresie drdg gminnych
» w zakresie drég powiatowych,
» w zakresie drdg wojewddzkich,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowa¢ i dostarczy¢ dokumenty
zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwoleh na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 z dnia 19.06.2004r),
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r.

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢é wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktdrego nalezy dotaczyc
m.in..

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,
Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j,
Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni

VV VYV V

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w odpowiednich cennikach
Zarzadcow drég w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drég publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadcg drég termindw i sposobu wykonania wszystkich
prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnient zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposdb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drog i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wtasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 11



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ptonno

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaicow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwo$ci dojazdow do
poses;ji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalno$ci gospodarczej, garazy
ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszcze$liwych wypadkoéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego
ponosi Zamawiajgcy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
Robot i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze moze zaistnieC konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac
zwigzanych z odstonieciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét,
aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania.

Koszty nadzoréw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogo6lne

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Dla wyrobdw i materiatdw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatow i nazwy producentéw, ktére mogq sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako
definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte
materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia
Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrodet materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Elementy kluczowe takie jak: przepompownie $ciekow, wymagajq zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robdt.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajagcy ma prawo do pobierania probek, aby
sprawdzi¢ wtasnos$ci stosowanych materiatow.
Whyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
» Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
» Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na
tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zostac jedynie materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je
u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robdt.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym od
momentu przekazania sprzetu do eksploataciji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowiazki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krétsza niz 12 miesiecy.

Wymagania ogéine dotyczace dostarczanych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej
jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te
beda wystarczajaco szczegétowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania cze$ci zamiennych i korespondenciji.
Razem z Dokumentacjq Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie dla
kazdego urzadzenia):
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Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem
potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;

Schematy elektryczne potaczen;

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikow dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacje materiatdéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkcji
zagranicznej;

Liste czeSci zamiennych;

Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

Kopie plikéw zrédtowych aplikacji sterownikéw, zaimplementowanych programéw m.in. (konfiguracyjne, sterujace
itp.) oraz licencje na ich uzytkowanie, a takze wszelkie inne informacje umozliwiajace uzytkownikowi nieograniczony
dostep do elektronicznych urzadzen logicznych i komunikacyjnych dostarczanych przez Wykonawce w ramach
kontraktu.

VVYVY VVVVVVV VY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametrow i jakos$ci z postanowieniami
Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegdinych ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikoéw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne
$wiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze byC poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Rodzaje sprzetu okreslg poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terendw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, PZJ, harmonogramem i Projektem
Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjgq o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogéinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa
dokumentéw, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Dane okre$lone
w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, a wiec jako$¢ robdt jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat
i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymaé roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu
dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia
Robdét.
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5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca  zobowigzany jest zna¢  wszystkie przepisy wydane przez polskie wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegdtowe
Szczegotowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sgq w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) rohét

Zgodnie z zapisami Ogolnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji
szczegdtowy Program Rob6t. Program Robot musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko
poprzedni Program Robét okaze sig niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robét przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenow, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci
(PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢, co najmniej:

1) Czes¢ ogding opisujaca:

» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

» organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b (imig, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é
wykonania poszczegoinych elementow Robot,

> system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciq wykonywanych Robét, dla kazdej
z poszczegolnych branz;

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

» metody ograniczenia oddziatywania rob6t na srodowisko.

2) Czesc szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

» wykaz maszyn i urzadzenn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdéw Robdt,

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 16



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ptonno

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegoty wszystkich procedur i dokumentow nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do wiadomosci
zanim rozpocznie sie kazdy etap projektowania i wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkow transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robot,
sktadajacych sie na ogoiny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa.

Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania
materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i szczegétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegbtowych ST, a jezeli nie sg okreslone
to stosowaé odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegétowych ST, normach i wytycznych,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli rob6t

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajaca sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego kierownika robdt lub budowy), przedstawiciela
Zamawiajacego (Zamawiajgacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét).

Zaden element (etap), fragment Rob6t nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu
podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktdrych deklaracje sg wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac deklaracje okre$lajaca w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe,
aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢é sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
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dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia robét do wystawienia Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnoé za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentaciji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementdw Kontraktu,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robét,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

VVVVVVVYVY VY
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» inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robo6t.

6.4.2. Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podziatem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Robdt, zawartym w SIWZ, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje do
Ksigzki Obmiaréw, w sposéb umozliwiajgcy comiesieczne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych rob6t, geodeta potwierdza prawidtowo$¢ wpiséw
Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone iloSci wykonanych Robot sg podstawa do przygotowania rozliczenia.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci
materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru
Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Brak dziennikow laboratoryjnych moze opdzni¢ Proby Koricowe.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujgce dokumenty:

1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

2)  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3) Protokéty odbioru robdt spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikdw;

4)  Protokdty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koricowych.

5)  Swiadectwa Przejecia Robot;

6) Protokdt ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego;

7)  Korespondencije na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie,
Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar roboét

Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami,
umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych
robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane
wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych
w dokumentaciji projektowej, wiedzy technicznej.

lloSci robdt w poszczegoinych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ wykonawcom wspding
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Przedmiary robét stanowig element Dokumentaciji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.
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7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogéine

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca (wtasciwy kierownik budowy lub kierownik robét), po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisywane do Ksigzki obmiarow.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedq przeprowadzane przed Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét (przejecia rob6t) podane sg w Warunkach Kontraktu.

8.2. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior czesciowy
2) Odbidr koncowy zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia

8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu Robdt.

Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegdtowy opis procedury odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegoinych czesciach ST
dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

8.2.2. Odbiér koricowy — Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.
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8.2.2.1. Préby konicowe

Préby koncowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koncowym, pozytywne zakonczenie préb koAcowych bedzie podstawg do
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Kofncowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskajg
wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do prob koricowych:

Do Prob koricowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczeg6towych ST zaleznie od
rodzaju robdt.

8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukoriczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda zadowalajgce, Wykonawca
zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed
Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

»  Protokot prob koricowych — opisany w poszczegoinych ST

» OSwiadczenie Kierownika Budowy;

» Wykaz okresowych inspekgji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekaji, konserwagji i napraw
do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zakidcac
normalnej pracy Robot.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje obowigzek powiadomienia
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.
8.2.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego
Po zakonczeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego.
Szkolenia beda obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkoler powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi,
eksploatacji i konserwacji urzadzen.
W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiadciwego i bezpiecznego uzytkowania
i konserwaciji dostarczanych urzadzen.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, tgcznie
z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przed przystapieniem do szkolen Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup szkoleniowych.
Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez
Wykonawce.
Szkolenie zostanie zakoriczone protokétem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

8.2.3. Odbiér pogwarancyjny - Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny rob6t bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny
eksploatacji wybudowane; sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie
Zgtaszania Wad zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu,
zawartych w SIWZ.
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady ptatnosci opisane s w Warunkach Ogolnych i Szczegoinych Kontraktu.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musza obejmowac koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozyciji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawieraé:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru
i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace Robot;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinny obejmowac:

wykonanie robot podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju robét;

wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robédt zgodnie
z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiardw i préb zgodnie z poszczegdlnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt;

wykonanie badarn i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych
a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajgcego koszty Swiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;
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9.2. Ustalenia szczegotowe
Wszelkie koszty zwiazane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania rob6t.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcie.

Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
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europejskie aprobaty techniczne;

wspoéIne specyfikacje techniczne;

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;

Polskie Normy;

polskie aprobaty techniczne.

ot

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych

1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku 0 pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1127).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz.
953);

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042);

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 Nr 33, poz. 270).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 Nr 109, poz. 1156).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735).

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych

uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360 — tekst jednolity).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 Nr 72.
poz.747 - tekst jednolity) z pdzn. zmianami.

18) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 - tekst jednolity) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 - teks jednolity) z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 - tekst jednolity) z pdzn. zmianami.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1229 - tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

25) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 Nr 80, poz. 563).

26) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1139);

27) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137).

28) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).
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29) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

31) Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 — tekst jednolity).

32) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027 - tekst jednolity).

33) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).

34) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacii o terenie. (Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297).

35) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25,
poz.133).

36) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568).

37) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami);

38) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajéw oznaczen przedmiotoéw
wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9);

39) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729);

40) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem sktadania
ofert.
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