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1, WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA i ODBIORU ROBOT (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST.00.00 sg wymagania dotyczace wykonanie robét organizacyjnych, przy-
gotowawczych i towarzyszacych wykonywanych w trakcie realizacji przedsiewzigcia budowlanego, a takze wymagania i warunki dotyczace
wykonania i odbioru wykonanych rob6t w tym budowlano — montazowych opisanych w ST00.00, ktére bedg wykonane w ramach zadania
pn:

"PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY [SUW] WRAZ Z INFRASTRUKTURA'".

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujgacego prawa, normy i zasady sztuki i wiedzy bu-
dowlane;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST stosowaé nalezy w powigzaniu z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, przedmiarem robét jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1. ROBOTY INWESTYCYJNE

ST-00.00. Wymagania ogélne — zawiera wymagania dotyczace robot przygotowawczych, organizacyjnych i towarzyszacych robotom bu-
dowlanym, dla ktérych Wykonawca w ramach ceny umownej winien je wykonac i sporzadzi¢ stosowne dokumenty z ich realizacji.
Doktadny zakres robét budowlanych obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne do ktérych ST.00.00 sie odnosi.

Zakres robét objetych ST zostat przedstawiony i odnosi sie do opracowan :

- Projekt Budowlany Zamawiajacego

- Projekt Wykonawczy Zamawiajgcego

- Przedmiar Robét

- Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

- Realizacji Robot, Przeprowadzenia Préb i Sprawdzern Wykonawcy

UWAGA : Przedmiar Robét jest materiatem pomocniczym i zostaty w nim przedstawione scalone i skumulowane koszty przedsiewziecia.
Udostepniony przedmiar nie bedzie stanowi¢ podstawy do ewentualnych roszczen wykonawcy i sporzadzenia wniosku o roboty dodat-
kowe.

Wymagania Ogoine zawarte w ST 00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi;

ST 01.00 - ROZBIORKI

ST 02.00 - ROBOTY ZIEMNE

ST 03.00 - ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWNIE TERENU, ROBOTY DROGOWE,
OGRODZENIE TERENU i ZIELEN

ST 04.00 - ROBOTY BETONOWE, WZNOSZENIE MUROW

ST 05.00 - RUROCIAGI ZEWNETRZNE. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 06.00 - MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJINE

ST 07.00 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

ST 08.00 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.3.2. ROBOTY ORGANIZACYJNE | PRZYGOTOWAWCZE PRZED REALIZACJA PRZEBUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania procesu budowy i prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z Przebu-
dowg i Rozbudowa stacji z zachowaniem ciagtosci dostawy wody do odbiorcow, ktérzy z SUW Rychnéw sg zaopatrywani w wode. Wy-
konawca w ramach umowy i ceny umownej zobowigzany jest:

a) Na czas realizacji przebudowy SUW zapewni¢ ciagto$¢ zasilania wodociggu gminnego w wode. Szczegétowe warunki podano
w pkt. 5.11. Tymczasowa stacja uzdatniania wody musi zbudowana by¢ z dwéch niezaleznych ciggéw filtracji i minimum dwéch
zbiornikow hydroforowych zapewniajacych zapotrzebowanie maksymalnego szczytowego rozbioru sieci plus niezbedng ilos¢
wody do ptukania filtréw. Kazdy z tymczasowych ciggdw tymczasowej SUW musi zapewnia¢ potowe wydajnosci SUW podlega-
jacej przebudowie. W przypadku niewtasciwej filtracji lub uszkodzenia jednego z filtrow mozliwa bedzie praca tymczasowej SUW
niezaleznie na drugim ciggu. W tym celu Wykonawca opracuje stosowng dokumentacje  zgodnie
z ST.00.00 pkt. 1.5.2

b) Zapewnic¢ staty nadzér geodezyjny w zakresie tyczenia przebiegu i kontroli jakosci, a takze sporzadzi¢ powykonawcze pomiary
geodezyjne
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b) Sporzadzi¢ stosowng umowe o obowiazkach stron w zakresie produkcji wody w okresie budowy, rozliczen jej kosztow jak i
medidéw Zamawiajacego zuzytych na potrzeby budowy.

c) Na czas udzielonej gwarancji zapewni przeglady serwisowe urzadzen mechanicznych

d) Wzigé¢ udziat [wydelegowaé pracownika z branzowego (technologa i automatyka)] do grupy rozruchowej SUW, ktdrg powota
Zamawiajacy [sam rozruch weryfikacja komunikaciji stacji z SCADA i weryfikacja osigganych wynikéw jest obowigzkiem Wyko-
nawcy].

1.3.3. STAN ISTNIEJACY

UKSZTALTOWANIE TERENU :

Teren objety opracowaniem jest ptaski o deniwelacji okoto 0,6 m, wznoszacy si¢ w kierunku pétnocno-zachodnim o

rzednych : - teren objety opracowaniem - 764+7720 m.n.pm,

- droga publiczna [dz. nr 195] - $rednio 76,40  m.n.p.m.

STAN ZAINWESTOWANIA W ZAKRESIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH | INZYNIERSKICH:

OBIEKTY KUBATUROWE : - budynek techniczny BT,
OBIEKTY INZYNIERSKIE : - ogrodzenie
DROGI ; - wewnetrzny nieutwardzony plac obstugowy

- nieutwardzony zjazd z drogi publiczne;

UZBROJENIE TERENU - instalacja zewnetrzna kanalizacji Sciekdw przemystowych [wéd poptucznych] z zespotem
osadnikéw,
- przytacza wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne,

ZIELEN: - Zielef niezorganizowane;.

1.3.4. PODZIAt ROBOT
Przedmiotem opracowania sq specyfikacje techniczne dla zadania :
a. Rozbiorki: - ogrodzenie,
- urzadzenia kanalizacji [cze$ciowy demontaz istniejacych osadnikéw wéd poptucznych]
b. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody [SUW] :

- przebudowa rozbudowa budynku technicznego BT,
- budowa zadaszenia agregatu pradotworczego AP,

c. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na dziatce SUW :

- zewngtrzna instalacja wodociggowa,
- zewnetrzna instalacja kanalizacyjna,
- zewnetrzna instalacja elektryczna.

d. Budowa infrastruktury technicznej na dziatce SUW i
przylegtej drodze gminne; : - przytacze kanalizacji $ciekdw technologicznych i sanitarnych

e. Makroniwelacja terenu SUW
f.  Droga wewnetrzna z chodnikiem,

g. Zjazd z drogi publicznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogéine”
oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu. Jako$¢ wykona-
nych robét Wykonawca potwierdza wykonujac stosowne badania, pomiary, proby, sprawdzenia, udokumentowujac je protokotami Kazdo-
razowa weryfikacja koricowa jako$ci wykonanych rob6t przeprowadzana bedzie z udziatem nadzoru powotanego przez Zamawiajacego i
potwierdzona ztozeniem podpiséw na protokotach z prob i sprawdzen. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg si¢ do wszystkich
obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktore
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majq zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.
Fakt rozpoczecia robét na czynnej SUW, wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wiasciwemu PPIS i zastosowaé sie¢ do ewentualnych wskazan
w tym sporzadzenia stosownych dokumentéw jezeli tak owe bedg wymagane.
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialnos¢ za przekazany plac budowy do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA

Dokumentacja projektowa Wykonawcy, ktorg jest zobowigzany sporzadzi¢ w ramach ceny umownej bedzie zawiera¢ opis, rysunki, obli-
czenia, pomiary i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajac podziat na poszczegélne
dokumentacje ktére winien opracowac:

1.5.2.1. ZAMAWIAJACEGO Przekazana Wykonawcy w celu i na czas realizacji robét:

- Projekt Techniczny
- STWIiOR
- Przedmiar robét

1.5.2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCY : ktorq Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej i na podstawie
t ktdrej bedzie prowadzit roboty uwzgledniajac wszystkie zawarte w niej ob-
0 obostrzenia:

- Projekt montazu, pracy i eksploatacji tymczasowej SUW, wg wytycznych Zamawiajacego,

- Projekt Techniczny instalacji automatyki [AKPiA] SUW i rozbudowy SCADA, wg wytycznych Zamawiajacego,

- Instalacji sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN, wg wytycznych Zamawiajacego,

- Monitoringu CCTV, wg wytycznych Zamawiajacego,

- Projekt wykonawczy montazu sprezonych ptyt kanatowych wraz z technologig roztadunku i montazu, szczeg6tami dodatkowych
weztdw konstrukeyjnych wynikajacych z wymogdw czy zalecen producenta, ktéry podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego,

- Opracuje i uzgodni z Enea projekt wspotpracy przytacza energetycznego z zasilaniem rezerwowym SUW montowanym w ramach
przebudowy

- Projekt Organizacji Robo6t : - inwestycyjnych [bedgcych przedmiotem przedsiewzigcial,

- tymczasowego zasilania [na czas przetaczeni w czasie realizacji przedsiewzigcia] wodociggu
gminnego w wode,
- rob6t zwigzanych z przetozeniem elektrycznych kabli zwigzanych z istniejgcq rozdzielnicq elek-
tryczng i zasilania istniejgcych urzadzern SUW podczas produkcji wody w czasie przebudowy
SUW.
- Opracowania niezbedne do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych i innych wynikajacych z potrzeb realizacji zadania w tym
uzgodnienia z PPIS w kazdym niezbednym zakresie zwigzanym z przebudowa SUW,

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawcy w zakresie AKPIA, rozbudowy SCADA, montazu instalacji CCTV
i SSWIN ktdra zostanie sporzadzona przez wykonawce i przekazana zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

- PlanBIOZ.
- Dokumentacja powykonawcza: - tom 1 Dokumenty kierownika budowy, protokoty z pomiardw [w tym geodezyjnych] i odbio-
réw, o$wiadczenia whascicieli sgsiednich dziafek o nie wnoszeniu uwag i zastrzezen
co do sposobu prowadzenia robot i wyrzgdzeniu ewentualnych szkod, pokwitowania z
odwozki odpadéw do ZUO, dokumentacja techniczna [opis techniczny, niezbedne
rzuty, schematy]
- Strona tytutowa
- Spis zawartosci
- tom 2 Materiaty branzy konstrukcyjnej [budowa fundamentow, przebudowa budynku BT ,
ogrodzenie, drogi]
- strona tytutowa
- spis zawarto$ci
- Swiadectwa dopuszczenia, stosowania, instrukcje obstugi, gwarancje
- tom 3 Materiaty branzy instalacji technologicznych i sanitarnych
- Strona tytutowa
- spis zawarto$ci
- $wiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje



- tom 4 Materiaty branzy elektrycznych, AKPiA, ISSWIN i monitoringu
- strona tytutowa
- spis zawarto$ci
- $wiadectwa dopuszczenia, stosowania, DTR, instrukcje obstugi, gwarancje
- kopie niezabezpieczonych plikéw zrédtowych
aplikacji sterownika PLC oraz panela HMI wraz z licencjg na ich uzytkowanie
- ksigzke przegladdw serwisowych zasilania rezerwowego
- tom § Instrukcja eksploatacji SUW z podziatem na : - technologia,
- AKPIA,
- ISSWIN,
- monitoring
- instrukcje wspofpracy agregatu z przy-
fgczem energetycznym
- tom 6 Instrukcja zatrzymania i uruchomienia SUW.,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania w cenie umownej wszelkich innych opracowan wymaganych przez instytucje
zewngtrzne nie wymienione powyzej w tym szkoler kadry Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji SUW na podstawie opracowa-
nego i przedtozonego do wgladu i zapoznania sie konspektu szkolenia. Szkolenie kadry pracownikéw zamawiajacego w zakresie obstugi
eksploatacji SUW Wykonawca przeprowadzi po zakoriczeniu wszystkich roboét, ale w dacie przed przystapieniem do rozruchu.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu lub
Zamawiajacego. Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu/
Kierownik projektu.

Cato$¢ dokumentacji powykonawczej zostanie sporzadzona w wersji papierowej oraz w formie plikéw komputerowych na niezabezpie-
czonym nos$niku elektronicznym.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

UWAGA: 1. Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urzadzen, znakéw
towarowych, patentow, materiatow lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie wymaganych parame-
trow technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo za-
mowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w zakresie materiatow lub urzadzen. W
takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzajace réwnowazno$¢ oferowanych
urzadzen i materiatdw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

2. Kazde urzadzenie, elementy i materialy przewidziane przez Wykonawce do montazu i wbudowania powinno by¢ zaak-
ceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu. W tym celu Wykonawca ztozy pisemny wniosek materiatowy zawiera-
jacy : opis elementu, usytuowanie branzowe, karte katalogowa, wymagane $wiadectwa i certyfikaty oraz instrukcje
montazu i stosowania.

3. W przypadku elementéw budowlanych czy instalacji sktadajacych sie z kilku wyrobdw, nalezy stosowa¢ wyroby pomo-
cnicze zalecane przez producenta wyrobu wiodgcego [np. dla izolacji termicznych zalecenia producenta styropianu
odnosnie kleju, tynku, kotkéw czy siatki a dla przewodéw wodociggowych z rur PVC zalecenia producent rur odno$nie
ksztattek, uchwytow czy kleju]. Wymagane bedzie stosowanie w maksymalnym stopniu wykonanie elementow budo-
wlanych, instalacyjnych z materiatéw produkowanych przez producenta wiodacego danego elementu.

4. Zamawiajacy wymaga stosowania urzadzen pochodzacych od jednego producenta [szczegélnie technika pompowal].



1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany :

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organi-
zacji i ochrony placu budowy i uzyskania ich akceptacii;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

- przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco;

- fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwier-
dzona bedzie przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Funduszu, z ktorego inwestycja
bedzie wspétfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspéffinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wyko-
nawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymacé tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w
Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- wczasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa;

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalez
no$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru osta-
tecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietle-
nie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE - WYMAGANIA | WZORY.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Placu Budowy nizej wyspecyfikowane tablice informacyjne w terminie 14 dni od dnia
przyjecia placu budowy przez Wykonawce:

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,
- tablice informacyjne wtasciwe dla robdt wspdtfinansowanych przez instytucje finansujaca,
- tabliczki znamionowe i 0znakowanie obiektdw i urzadzen technologicznych na zewnatrz i wewnatrz obiektu.

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi byé¢ uzgodnione z Zamawiajagcym oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce
(uzgodnione z wiascicielem terenu). Materiaty uzyte do wykonania tablicy informacyjnej musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne,
na $rodki chemiczne, charakteryzowa¢ sie tatwg zmywalnoscig. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne w dobrym stanie
przez caty okres trwania Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony wiascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy grun-
tow) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caly okres realizacji Kontraktu, wraz z poniesieniem
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kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymagan i po uzgodnieniu z Inspektorem, do wyko-
nania tablic zgodnie z aktualnymi na dzieri wykonania wymogami.

Aktualne wymagania i wzory tablic: informacyjnej i pamiatkowej podane sg na stronie internetowej ,Portalu Funduszy Europejskich —
Program Infrastruktura i Srodowisko” w dokumencie pn. ,Zasady promogji dla beneficjantéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007-2013" Lipiec 2009 dostepnych pod adresem: http://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx.

Koszty wykonania wszystkich tablic oraz utrzymania ich przez okres realizacji Kontraktu w dobrym stanie poniesie Wykonawca.

1.5.6. ZAPLECZE DLA INZYNIERA BUDOWY
Zaplecze dla Inzyniera/ Kierownika projektu nie jest wymagane.
1.5.7. UZGODNIENIA | POWIADOMIENIA.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli
lub administratorow terendw, wiaécicieli urzadzer i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami doku-
mentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robét.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbiér terendw oraz istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez ich wiascicieli nastapito z
protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca umiesci w tablicy ogtoszer gminy:

- terminie rozpoczecia Robdt,

- przewidywanym terminie ukoriczenia Robét,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone roboty,

a wiascicieli przylegtych dziatek zawiadomi pisemnie.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym
ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy

W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Wykonawca dokona stosownych, pisemnych uzgodnien z operatorem SUW i gminne;j sieci wodociggowej w ktérym to okreslony bedzie :
- czas i sposob zapewnienia ciggtosci zasilania wodociggu gminnego w wode, wg pkt. 1.3.2; ppkt.a,

- korzystanie z mediéw [optaty za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy],

- korzystanie z pomieszczen operatora SUW [szatnie, magazynek podreczny itp.] wraz z opfatg

W szczegblnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu.
Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wiasny
koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robét z wiascicielami terenéw prywatnych i zatatwi zwigzane z tym sprawy,

- na czas odwodnienia wykopdw uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od uzytkownikéw dziatek, ktdre (nawet w czesci) znajduja,

sie w zasiegu oddziatywania odwodnienia (leja depres;ji),

- wniesie optaty za korzystanie ze $rodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow

- wykona inwentaryzacije zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu Zamawiajacego) wszystkie formalnosci zwigzane z
uzyskaniem decyzji na wycinke (o ile jest to wymagane),

- przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu robét Teren Budowy uporzadkuje i przywréci do
stanu pierwotnego.

1.5.8. ODSZKODOWANIA.

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- wejsciem na tereny innych wiascicieli niz Zamawiajacego,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopdw zatatwi Wykonawca oraz
poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd).

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejscia z wascicielami (lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakonczeniu Robot
przywréci grunty do stanu pierwotnego.

Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkod wyceniony przez biegtego do spraw wyceny.
Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.



1.5.9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykafnczania robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzZliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- nadmierng emisjq dzwigku do otoczenia,
- mozliwo$¢ powstania pozaru.

W czasie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

«  stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);

o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z pdzniej-
szymi zmianami i aktami wykonawczymi;

« stosowac sie do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 p0z.587)

o stosowaé sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi ( zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przediozenia staroscie informacji o wytworzonych od-
padach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powsta-
wanie);

+  stosowag sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $ro-
dowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826);

o stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

«  stosowag sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowa-
dzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.
984).

«  stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania $ciekdw do urzadzer kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

»  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynika-
jacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegoIny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczac [tereny zabudowy mieszkaniowej] :

- w porze dziennej =50 dB(A),
-wporze nocnej =40 dB(A).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzié¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora i wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacija terenow zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korze-
niowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, szczegolnie zgodnie z
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e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563/

» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

» Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

1.5.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wyko-
nane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzy-
niera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy mini-
malne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie bu-
dowy, spowodowane jego dziatalnocia,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nie-
ruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.12. ZAJECIE DROG.

Przy realizacji kontraktu nie wystapi koniecznos$¢ zajecia drog.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w przypadku zajecia ich cze$ci
przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub administratorem drég termindw i sposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposéb innych uzytkownikdéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drdg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W przypadku niedostatecz-
nej wytrzymato$ci podtoza jezdni na obcigzenia czasowe wynikte z ciezaréw wiezionych urzadzen lub materiatéw w czasie budowy
wzmocnienie podtoza wykonawca wykona w zakresie wlasnym wg kalkulacji wiasnej uwzgledniajac koszt w cenie ofertowe;.

Wszystkie prace zwigzane zajeciem drdg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacja ruchu wedtug zatwierdzonych projektéw tymcza-
sowego oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

1.5.13. ZAPEWNIENIE DOJAZDOW DO POSESJI.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji.

1.5.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposa-
zenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtadciwych wiadz co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powo-
dujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wyko-
nawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

« Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat
Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.z2003 r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegoinych opracowa-

niach Dokumentacji Projektowej. Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach.

1.5.16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia do
daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzyma-
niowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pod-
czas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno-
$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

1.5.17. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownikapro-
jektu. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.19. WYKOPALISKA
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicz-
nym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kie-
rownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig op6z-
nienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
iflub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyC cene kontraktowa,

1.5.20. NADZOR AUTORSKI NA TERENIE BUDOWY.

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantami poszczegdlnych zadan zostang zawarte umowy o petnienie nadzoru autorskiego. Koszty nad-
zoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113.000-2 Roboty na placu budowy
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komu-
nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyrbwnywanie terenu
45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw ko-
munikacyjnych i linii energetycznych
45231.100-6 Ogélne roboty budowane zwigzane z budowg rurociggdw
45231.110-9 Ktadzenie rurociggow
45231.112-3 Instalacja rurociggdw
45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekdw
45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw
45232.130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej
45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232.221-7 Podstacje transformatorowe
45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232.411-6 Rurociagi wody $Sciekowej
45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odpro-
wadzania $ciekow
45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-
konywania nawierzchni autostrad, drég
45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233.124-4 Drogi dojazdowe
45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233.222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia rob6t z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowej
4551.0000-5 Wynajem dZzwigéw wraz z obstugg operatorskq
4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1.5.21. ZASILANIE PLACU BUDOWY W ENERGIE ELEKTRYCZNA | WODE.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy, wystapi do Zamawiajacego z umowa na dostawe energii elektrycznej i wody. W dokumentacii
powykonawczej Wykonawca dotaczy o$wiadczenie o rozliczeniu sie z dostawcg mediow.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednosladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujacym Prawem Bu-
dowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geode-
zyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o potocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczng,

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez in-
spektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzyt-
kowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZ obiekt matej architektury

Obmiar robdt — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci przypadku zmiany parame-
tréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim dokumentem

Odbior czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze doko-
nywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢
takZe odbiér czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér korncowy”,

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakofczenia rob6t budowlanych, tacznie z za-
gospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia za-
plecza budowy,

Teren zamknigty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

PodtoZe geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespol warstw, ktore powstaty w sposéb naturalny lub pod wptywem réznych
procesow geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci rob6t lub kazda inna osoba, ktére;
czes$¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robé6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do
nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji

Przedmiar rob6t - czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do wykona-
nia robot

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea-
lizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakonczenia realizacii
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inwestycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa,

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa W zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. UWAGI OGOLNE (Atesty, Gwarancje, Przeglady)

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane i urzadzenia o wiasciwosciach uzytkowych
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wy-
magania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslo-
nymi w Dokumentacji Technicznej, Projektowej i ST, a przed wbudowaniem uzyska¢ aprobate zamawiajacego.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje o zrédle produkciji, zakupu wyrobéw bu-
dowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wtadciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okre$lone dokumenty.

Nalezy przestrzega¢ zasady uzycie wylgcznie takich materiatéw i urzadzen z importu, ktérych producenci majg przedstawicielstwa i serwis
w kraju.

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Szczegétowo opisano w pkt.1.5.3

Zatwierdzenie partii materiatdw i uzrzadzen z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca w ramach oferty cenowej zaoferowanej w STWIOR ST.00.00 WYMAGANIA uwzgledni¢ musi przeprowadzanie wszystkich
przegladdw serwisowych i gwarancyjnych przedmiotu umowy wymaganych przez producentéw urzadzen i wyposazenia technologicznego
w catym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na caty zakres umowy.

2.1.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kto-
rych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6Z miejsco-
wych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w doku-
mentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nad-
zoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
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Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych na wniosek Inspektora Nadzoru. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Obowigzuja warunki techniczne okreslone w odpowiednich dokumentach producentéw/wytwdrcdw materiatéw i wyrobdw.
2.21.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczane przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ | wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Jezeli okre$lone materiaty wymagajq zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikdéw zewnetrznych to przy sktadowaniu Wy-
konawca zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ dopro-
wadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2.  ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia
dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ru-
chu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporcze;
prefabrykatéw powinny by¢ one ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do

obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byé sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawi-
diowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie prefabrykatéw nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy drobne jak cegta, kostka betonowa i
obrzeza betonowe sktadowane winny by¢ na paletach.

2.23.  RURY KANALOWE Z PVC,; PE; PP | INNE

Rury na czas budowy mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed groma-
dzeniem sie wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte
na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy stosowac boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci minimum

50 mm. Wysokos$¢ podktaddw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha i to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna si¢
znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢

wysunigte tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktrych okres sktadowania moze
przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE i
PP nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przewietrzanie.

224. KRUSZYWO / PIASEK/ INNE MATERIALY SYPKIE

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zmie-
szaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.25. POZOSTALE MATERIALY

Sposdb skladowania i przechowywania pozostatych materiatow Wykonawca powinien dokona¢ w taki sposéb, ktéry nie wptynie destruk-
cyjnie na jako$¢ i wiasciwosci sktadowanych materiatéw. Drobne elementy powinny by¢ bezwzglednie umieszczone w zbiorczych pojem-
nikach, wieksze na paletach lub regatach umieszczonych w zamknietych pomieszczeniach.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac si¢ do warunkdw technicznych okre$lonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
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na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotnosci powietrza czy temperatury otoczenia.
2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
2.3.1. MATERIALY NIESZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru bedg
niezwlocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementoéw budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
Dokumentaciji Projektowej i SST.

2.3.2. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich uzycie spowodowato jakie-
kolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24 MATERIALY ODPADOWE

Materiaty pochodzace z rozbiorki, zakwalifikowane jako nieuzytkowe [ szczegdty w ST.01; pkt. 5.0] Wykonawca, w ramach ceny kontrak-
towej, odwiezie i zdeponuje w najblizszym punkcie utylizacji odpadéw, za pokwitowaniem [np. faktura].

25 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:
* Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji.
«  Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow prze-
znaczonych do realizacji Kontraktu.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywa-
nych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang przez Inspektora nadzoru
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zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. SPRZET, KTORY MOZE BYC UZYTY DO WYKONYWANIA ROBOT (PODSTAWOWY)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczegoine SST.
3.3. POZOSTALY SPRZET | SPRZET ZAMIENNY

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego.
Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w sposéb zgodny z projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i
Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowaé powsta-
nie dodatkowych ucigzliwo$ci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow
i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopusz-
czone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt wykonawcy oraz
po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadcy drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie powodujg uszkodzer przewozo-
nych materiatéw i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robét. Powinny one zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2. TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych. W razie braku
takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkow transportu pionowego wymaga szczegoinej staranno$ci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czyn-
nych zaktadow.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Transport kregdw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpo-
wiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpiecza-
jace przed mozliwoscig przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy trans-
porcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych prze-
ktadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykofnczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach elimi-
nujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykoriczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych pre-
fabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaskg powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a pre-
fabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.2.2. RURY, KSZTALTKI, ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia pod-
no$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi
z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,, wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podno$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej diugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugo$¢ rur jest wieksza niz dugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw przewozonych
materiatéw. Materialy nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. TRANSPORT KRUSZYWA / PIASKU / MATERIALY SYPKIE

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

424. STALIELEMENTY STALOWE

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatow. Przewozone ele-
menty stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem ze $rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem
szkdd u 0sdb trzecich.

4.25.  TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Sposob transportu pozostatych materiatéw Wykonawca powinien dokona¢ w taki sposéb, ktéry nie wptynie destrukcyjnie na jako$c¢ i
whasciwosci transportowanych materiatéw. Drobne elementy powinny by¢ bezwzglednie umieszczone w zbiorczych koszopaletach z za-
stosowaniem odpowiednich przektadek zapobiegajacych wzajemnemu oddziatywaniu. Wigksze elementy i opakowania zbiorcze winny
by¢ odpowiedni mocowane do skrzyni tadunkowej Srodka transportu.

Wyklucza sig transport materiatdw [szczegoinie instalacji sanitarnych i elektrycznych] niezabezpieczone przed opadamiiw pojazdach z
otwartg skrzynia.

Elementy konstrukciji stalowych [drobne i delikatne uformowa¢ w wigzki] nalezy na czas transportu uktada¢ na przektadkach z bali lub
desek drewnianych i trwale przymocowa¢ do skrzyni tadunkowej pojazdu. W razie potrzeby zamocowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przez inne transportowane jednocze$nie materiaty.

Transport blach trapezowych w oryginalnym opakowaniu producenta systemu z zastrzezeniem jw.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ i stosowac sie do warunkdw technicznych okre$lonych w odpowiednich DTR producenta zwracajac uwage
na mozliwy niekorzystny wptyw wilgotnosci powietrza czy temperatury otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA :

W czasie robdt nalezy :
- zachowac¢ szczegolng starannos¢, azeby nie dopusci¢ do biologicznego i mechanicznego zanieczyszczenia studni,
- przy kazdej przerwie w robotach z otwartg studnig nalezy bezwzglednie zatozy¢ korek zaslepiajacy rure studzienna,
- wszystkie elementy przewidziane do zabudowy w studni powinny by¢ przechowywane w odrebnym magazynie i bezpo$rednio
przed montazem obficie omyte 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu,
- po zakoniczonej przebudowie studni, studnie nalezy natychmiast zdezynfekowac,
- studnie i kazdy element instalacji majacej kontakt z wodg mozna dotaczy¢ do wodociggu gminnego bezwzglednie po :
- pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody,
- stosownym wpisie do dziennika budowy,
- pisemnej [w dzienniku budowy] akceptacji inspektora nadzoru.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii robét oraz polece-
niami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z
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wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagac bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformuto-
wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ORGANIZACYJNE

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do wykonania robét przygotowawczych i organizacyjnych zgodnie z STWiOR
ST.00.00.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONANE METODA WYBUCHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy organ. Roboty rozbiér-
kowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacii projektowe;j i projektu
organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiérke wykonywang metodg wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ na podstawie dokumentaciji strzatowej, pozwolenia
na rozbiodrke lub zgtoszenia do wtasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1135). Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki, Wykonawca posegreguje na uzytkowe i odpady pobudowlane.

Szczegoly wykonania rozbiérek okreslono w ST.01 - pkt 5.0.
Odwdzka materiatéw z rozbiorek : - odpady uzytkowe na odlegtos¢ 3 km [magazyn i plac sktadowy Inwestora],
- zlom metalowy [uzytkowy i nieuzytkowy] zostanie odwieziony na plac sktadowy, jesli nie
uzgodniono inaczej z Zamawiajacym
- odpady pobudowlane nieuzytkowe i odpady niebezpieczne [azbest] odwdzka i deponowanie
staraniem specjalistycznego zaktadu uprawnionemu do transportu i zagospodarowania odpaddw.

54. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji robét uwzgledniajacy specyfike prac
polegajacq na robotach inwestycyjnych na terenie SUW oraz remontowych i rozbiorkowych. Projekt ten winien zawierac :
- przedstawienie warunkéw wykonywania robét z zachowaniem dostawy wody przez caty okres realizacji zadania,
- terminiczas wylgczen z eksploatacji poszczegoinych elementdw istniejacej stacji wodociggowej zwigzany z robotami w zakresie
robot konstrukeyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych
Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej i winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

5.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2.
5.6. PROBY SPRAWDZENIA | DOKUMENTACJ POWYKONAWCZA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan zgodnie z pkt. 1.5.2. po 6wczesnym wykonaniu rob6t, préb i sprawdzen potwier-
dzonych przez Zamawiajacego

Wykonawca w ramach ceny umownej sporzadzi dokumentacje powykonawczg poprzedzajac jej sporzadzenie wykonaniem czynnosci

sprawdzajacych i pomiarowych wykonanych Robét, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementdw i obiektéw oraz
inwentaryzacje powykonawczq zatwierdzong w osrodku geodezyjnym,

- szczegotowe instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia
- dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

Koszty wykonania préb i sprawdzen oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawczej ponosi Wykonawca w ramach ceny umowne;j.

5.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z
czeSci opisowej i graficznej.

CZESC OPISOWA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposéb dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i innych,

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,
zabezpieczenie Srodowiska przyrodniczego.

O© 00 ~NO Ol Wi
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CZESC GRAFICZNA projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektdow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza tech-
nicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4)  punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia $cie-
kéw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.8. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy [z zastrzezeniem jak w pkt. 1.5.2.2.]
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)  szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia pomocnicze, za-
trudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatoéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowan.
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5.9. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektoéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie powinien prowadzony na podsta-
wie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzié
dziennik montazu.

510.  CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiek-
tow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosSci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktdry bedzie stuzyt rowniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw
odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.11.  ROBOTY NA ISTNIEJACEJ INSTALACJI W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA.

W ramach przedsiewziecia Wykonawca ma za zadanie zapewnic ciggtg dostawe wody do wodociggu gminnego.

Dopuszcza sie nastepujace realizacje : - uzycie przewoznej kontenerowej SUW,
- montaz tymczasowej SUW pod warunkiem zabezpieczenia przed negatywnymi wa-
runkami pogodowymi .

W kazdym przypadku technicznej ingerencji w system poboru, uzdatniania i przesytu wody [oprécz sporzadzenia odpowiedniej dokumen-
tacji] Wykonawca przed ponownym wigczeniem do eksploatacii winien :
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- przeprowadzi¢ przeptukanie i dezynfekcje odcinka instalacii,
- dokona¢ bakteriologicznego badania wody,
- uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego.

Eksploatacje tymczasowej SUW przez caty okres przebudowy i remontu obiektu, do dnia zakoriczenia robét przez Wykonawce, zapewnia
Wykonawca

5.12.  ROBOTY PODSTAWOWE | POZOSTALE

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania projektowanych instalacji zasilajacych [instalacje technologiczne i elektryczne] z fak-
tycznie zainstalowanymi urzadzeniami.

Sposob wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne ST.

Za czynnosci podwykonawcdw odpowiedzialny jest wykonawca robot.

513.  OBJAZDY, PRZEJAZDY, ORGANIZACJA RUCHU, ROZBIORKI | ODTWORZENIA, LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Do kosztéw objazddw, przejazddw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
robét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu,

d) rozbidrki istniejgcych nawierzchni i elementdéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

g) usuniecie materiatow i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.14, WYKAZ URZADZEN TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT.

5.14.1 WYKONANIE ROBOT POMIAROWYCH.

- niwelator,

- dalmierz,

- teodolit.

- zestaw polowy do oznaczania zelaza i manganu w wodzie w trakcie rozruchu SUW

5.14.2 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH i DROGOWYCH

e Spychokoparka

. Samochody samowytadowcze.

e Szalunki systemowe do wykopow.
. Zageszczarki.

. Réwniarka samojezdna.

»  Samochdd dostawczy.

. Ubijak spalinowy.

. Pompa spalinowa przeponowa.
«  Zuraw samochodowy.

. Zespot pradotworczy

5.14.3 WYKONANIE PRAC PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z TECHNOLOGIA,

. Samochody samowytadowcze.

»  Samochdd dostawczy.

e Ciagnik kotowy.

e Zuraw samochodowy.

. Autocysterna do przewozu wody pitnej
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5.14.4 WYKONANIE PRAC PRZY RUROCIAGACH ZEWNETRZNYCH | OBIEKTACH

+  Zuraw samochodowy.

e Samochdd skrzyniowy.

e Samochdd dostawczy.

. Zgrzewarka doczotowa.

. Agregat pradotwérczy.

o Ciagnik kotowy.

. Przyczepa skrzyniowa.

. Przyczepa diuzycowa.

. Spychokoparka

. Ubijak spalinowy.

. Pompa przeponowa spalinowa.
. Maszyna do wiercen poziomych.
. Wyciag do urobku ziemi z napedem spalinowym.
. Wciggarka reczna.

. Przyczepa diuzycowa.

e Samochdd samowytadowczy.

e Spawarka elektryczna.

«  Zuraw samojezdny.

. Wyciag budowlany.

5.14.5 Wykonanie prac przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.

. Samochody samowytadowcze.
e Samochdd dostawczy.

. Spychokoparka

e Ciagnik kotowy.

. Zgrzewarka doczotowa.

515.  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest. Zasto-
sowane materiaty i wyroby do produkcji wody muszg posiadac opinig higieniczng. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wy-
dane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostar-
czone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowol-
nym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiadciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

Obowigzuja odpowiednie zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z p6zniejszymi zmianami.

516.  USTALENIE TECHNOLOGICZNYCH PARAMETROW PRACY SUW.

Zamawiajacy powota grupe rozruchowa [czionkiem ktorej bedzie przedstawiciel Wykonawcy], ktéra bedzie brata udziat w rozruchu me-
chanicznym i technologicznym SUW. W raporcie z rozruchu zostang okreslone nastawy technologiczne proceséw filtrowania i pompo-
wania wody na siec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

6.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :

a)cze$ct ogoing opisujacy
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- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robédt :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstro-
wania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legali-
zacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczacych urzadzen labora-
toryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwo$ci co do
jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez
Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym programem zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania mate-
riatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materia
tow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materia-
tow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére speiajg wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw. W
szczegoInosci materiaty posiadajace :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjq okre-
$long w pkt. a, i ktore spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego
stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sq wymagane okreslone dokumenty, to kazda partia materiatow
dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wy-
konanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. DOKUMENTY BUDOWY
A) DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lno$ci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
- w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechniczne;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-

tury.
B) REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiaréw.

C) DZIENNIKI LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

D) POZOSTALE DOKUMENTY
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach A + C, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru rob¢t,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

E) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
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Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz
zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig czestotliwo$cig zaak-
ceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie rzednych zatoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno$cig,
do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odlegto$ci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

- badanie odchylenia osiowego,

- sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

- kontrola posadowienia obiektéw w zalezno$ci od warunkow geotechnicznych;

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;j.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilo$ci rob6t
i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem przedmiarem.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych lub
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji ob-

miarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét [jesli w SIWZ i umowie nie okreslono inaczej):

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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b) odbior czeSciowy
c) odbior ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania 0g6lnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania 0g6lnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu :

a) spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowq i z opadéw atmosfe-
rycznych,

b) przydatno$ci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i nor-
mami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatéw, przykanalikéw, kabili,

f) wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentdw,

h) wykonanie izolacji,

szczelnoci przewoddw i studzienek na infiltracje;

przygotowanie i wykonanie podtoza

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,

oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utozenia,

diugosci i srednicy przewodéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- — [ —

8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robdt stanowigcych z reguly catos$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub
etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem

Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.
8.4. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Ze wzgledu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody nalezy dopusci¢ odbiory cze$ciowe dla zakresdw jak opisane bedzie w

projekcie organizacji robét.
8.4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umozliwiajacej przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg :

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiérki) jezeli byt prowadzony,
protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw komi-
nowych,
9) geodezyjna dokumentacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
11) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
12) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urza-
dzen,
13) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz prze-
pisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nie-
ruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wifasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
14) aprobaty techniczne - deklaracje zgodno$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen,
15) instrukcije eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),
16) kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
17)
18)

O ~NO OB WhN —
—— ==

instrukcje eksploataciji obiektu, instalaci,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentéw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po cztery egzemplarze - papier] i po dwa egzemplarze - zapis elektroniczny, instrukcji
obstugi, eksploatacii i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje :

Strone tytutowa; tytut instrukcii, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczania z eksploatacii

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, na-
zwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

O 00 ~NO OB WN —
—_———— o=

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
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Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane [np szafa sterownicza AKPiA] jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.6.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajacych lub robdt wykofczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wy-
maganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy :

a) Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne doku-
menty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych materiatow w budownictwie,

f)  opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urza-
dzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

i) wykaz wspdirzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

) dokumenty potwierdzajace rozliczenie sig Wykonawcy z zawartych uméw na dostawe energii elektrycznej i wody na plac budowy

m) o$wiadczenie wiasciciela drogi gminnej [z ktérej Wykonawca budowat zjazd do SUW] o prawidtowym wykonaniu robot,

n) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami, w tym odbiory UDT.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygo-
towac¢ nastepujace dokumenty:

- umowe o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokét odbioru koricowego obiektu,

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. ,0d-
bior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji koszto-
rysu.
Roboty demontazowe instalacji wod-kan [z obudowami studni], technologicznych i elektrycznych nalezy skalkulowaé tacznie z robotami
inwestycyjnymi.
Koszt wynajecia przewozne;j stacji uzdatniania wody badz przeniesienia istniejacych urzadzen SUW [jako tymczasowa instalacja filtrowa-
nia wody] jest kosztem Wykonawcy. Zamawiajacy [zgodnie z pkt. 1.32. a] zaptaci za wyprodukowana wode w czasie trwania zadania.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej i innych przepisach

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robét zawierajg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. INNE DOKUMENTY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 .

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wode - D.U.123.858 z dnia 07.06.2001 z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z pdzniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogoinym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6zniejszymi. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 2 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. Nr 47, poz. 40122003 r.).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.nr121, poz. 1139z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu | stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz. U. nr ... 2 22.04.1998 r.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021
216.07.2002 r. z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr
130, poz. 1386 2 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z péZniejszymi zmia-
nami).



