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Nazwa zamówienia 
Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji 

ogólnospławnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku 

Adres obiektu 

budowlanego 
Barlinek, ulica Ogrodowa i 1-go Maja  

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. 

z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-300 Barlinek 

Data opracowania wrzesień 2021 r. 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem 

zamówienia 

Kod CPV Nazwa CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

 budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
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WWIORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące, wykonania i odbioru 

bezwykopowej modernizacji kanałów ogólnospławnych dla zadania pod nazwą 

„Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w 

Barlinku”. 

Zakres sieci kanalizacji ściekowej przewidzianej do modernizacji w ramach niniejszego zadania 

obejmuje: 

− DN 300, stal L ≈ 48 mb, 

− DN 500, beton L≈ 413 mb 

− DN 800, beton L ≈ 292 mb, 

− J500/700, beton L ≈ 205 mb, 

wraz z modernizacją istniejących komór kanalizacyjnych (27szt.). 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

WWiORB należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Program 

Funkcjonalno-Użytkowy. 

1.2. Przedmiot i zakres robót  

Wymagania ogólne WWiORB-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

WWiORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

WWiORB-01 BEZWYKOPOWA MODERNIZACJA KANAŁÓW RĘKAWEM CIPP 

WWiORB-02 BEZWYKOPOWA MODERNIZACJA KOMÓR KANALIZACYJNYCH 

WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych WWiORB, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) – jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości 

użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, 

w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). 

Bezwykopowe modernizacje sieci – są to roboty budowlane polegające na remoncie, 

przebudowie lub bieżącej konserwacji obiektu budowalnego w zależności od wybranej 

technologii modernizacji. W ramach bezwykopowej modernizacji wykonuje się wymianę 

jednych elementów na inne – nowe, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego; 
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wprowadza się dodatkowe materiały wzmacniające i uszczelniające; w zależności od potrzeb 

zmniejsza/zwiększa istniejącą średnicę bądź pozostawia niezmienioną. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny. 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach. 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania przekazane przez 

Zamawiającego, stanowiące podstawę realizacji robót. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy/robót – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą  

i Projektantem. 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 

jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, posiadająca 

odpowiednie uprawniania zgodne z wymaganiami Prawa budowlanego. 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aktualną aprobatą 

techniczną albo krajową oceną techniczną. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  

w zagospodarowaniu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  

i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
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stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  

w obszarze oddziaływania robót budowlanych. 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 

budowlanych. 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: PZJ – Program Zapewnienia Jakości, WWiORB – 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przekazanych dokumentów oraz za ich zgodność  

z WWiORB, projektami, przepisami, normami i poleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska 

m.in. niżej wymienione decyzje: 

a. dokumentację projektową, w tym projekt budowlany wraz z niezbędnymi do wykonania 

robót decyzjami administracyjnymi, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, 

odtworzenia nawierzchni, pozwolenie wodno-prawne (jeśli wymagane) itp., 

b. dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac na 

sieci kanalizacyjnej, 

c. instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP, 

d. wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 

inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu  

i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową niezbędną do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, 

odtworzenia nawierzchni itp.) i uzyska akceptację dla rozwiązań projektowych Zamawiającego. 

Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 

prawidłowość Projektu i w konsekwencji wykonanych na jego podstawie Robót. 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany robót (jeśli okaże się wymagany) zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego oraz będzie postępował zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, celem 

uzyskania niezbędnych do realizacji prac decyzji administracyjnych. W przypadku konieczności 

zgłoszenia robót budowlanych pozyskanie decyzji  zezwalających na prowadzenie robót 

budowalnych jest po stronie Wykonawcy, natomiast dokonanie zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych dokona Zamawiający po uprzednim przygotowaniu stosownych dokumentów do 

PINB lub WINB (wraz z ich późniejszym uzupełnieniem - jeśli okaże się konieczne). 

Dokumentacja winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach, uzgodnieniach i jak również w Wymaganiach Zamawiającego zawartych  

w postanowieniach Kontraktu.  

Ponadto Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy, który powinien obejmować wszystkie 

branże i specjalności niezbędne do sprawnej realizacji Robót, w tym badania geologiczne (jeżeli 

konieczne). 

Projekt musi spełnić następujące wymagania: 
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− opis rozwiązań wszystkich potencjalnych problemów, których  identyfikacja jest możliwa 

przy wykonywaniu projektu przy pełnej wnikliwości  i staranności, 

− obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

− rysunki spełniające wymagania przepisów dla projektów budowlanych. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji: 

− Projekt Budowlany w 3 egzemplarzach w wersji papierowej przed przekazaniem do 

dalszych zatwierdzeń w odpowiednich organach administracji budowlanej (jeśli okaże 

się wymagany), 

− Projekt Wykonawczy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej. 

Prowadzenie Robót możliwe jest dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskaniu 

wszelkich innych niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń.  

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień należy pełną dokumentację projektową 

wraz z uzgodnieniami przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej  

i 1 egz. w wersji elektronicznej (skan). Jeden egzemplarz należy przechowywać na budowie i na 

jego podstawie można prowadzić Roboty.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  

i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 

robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie  

(w przypadku ich montażu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów 

geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów 

powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację 

powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku 

informatycznym (np. płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery komór 

kanalizacyjnych wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 

współrzędnych. 

Dokumentację powykonawczą dla każdego Odcinka Robót należy dostarczyć 

Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowią: 

a. kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 
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c. oryginał dziennika budowy/robót wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 

budowy) o: 

− (jeśli okaże się wymagany) zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

d. protokoły odbiorów, prób i badań, 

e. protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez właściwą 

instytucję  zarządzającą drogami/ - jeżeli roboty wykonywane były w pasie 

drogowym, 

f. dokumenty uregulowań terenowo-prawnych, 

g. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do przeglądu powyższą dokumentację powykonawczą 

przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego dla danego Odcinka Robót. Po zakończeniu Odbioru 

Końcowego Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Protokół Odbioru Końcowego zostanie 

podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i spełnieniu wszystkich 

warunków określonych w niniejszych WWiORB. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

i poleceniami Zamawiającego. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, protokolarnie w ciągu 7 dni od złożenia 

stosownego wniosku przez Wykonawcę. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót – Przejęcia Robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego 

do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały  

i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót  

i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy 

po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 

dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 

uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców  

i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz 

innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 

jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do 

należytego stanu. 

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.3. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953  

z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  

z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe  
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z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości podanych w WWiORB i nie przekroczą wartości 

przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 

Ponadto Wykonawca w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew uzyska wszelkie 

niezbędne pozwolenia właściwego organu i ewentualnie dokona nasadzeń zastępczych, jeżeli 

organ wyda takie postanowienie. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. 

zmianami), 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 

poz. 672 z późn. zmianami), 

− Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. 

zmianami), 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1651 

z późn. zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

− zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 

i objazdów, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 

− składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  

i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 

− zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

− przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
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Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie  

z odpadami.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.6. Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 

swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia,  

w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu. 



WWIORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

12 
 

UWAGA 

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie 

ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 

własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty przekazania Terenu przez Zamawiającego aż do zakończenia prac, 

uzyskania protokołu odbioru terenu przez Władającego Terenem i Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 

cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. Zamawiającego może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 

141), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 

47, poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,  

- właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków, 

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz  

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 

- właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

- przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 

monitorowania i ratunkowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 

i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie  

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającego, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.12. Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 

dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej  

i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 

objętych Kontraktem. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 

Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 

rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody i energii elektrycznej do różnych 

punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy: budynków, chodników, stanu zieleni itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 
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sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Filmy/zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy.  

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego, aby umożliwić jego obecność podczas wizji. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego 

i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.14. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 

na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy (jeśli okażą się wymagane).  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca ponosi 

koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania  

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 

osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Kontraktu. 

1.5.15. Drogi dojazdowe i tymczasowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie dojazdu do terenu budowy dla pojazdów 

wykonujących roboty budowlane. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje drogi. Do 

obowiązków Wykonawcy należy utrzymywanie dróg dojazdowych we właściwym stanie przez 

okres prowadzenia prac, a także likwidacja dróg tymczasowych po zakończeniu robót. 

Lokalizację i przebieg dróg należy uzgodnić z właścicielami terenów. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z budową, utrzymaniem i likwidacją dróg 

tymczasowych na czas budowy na wszystkich odcinkach robót włączając w to opłaty za 

zajęcie terenu. 

1.5.16. Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.  

o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z późn. zm.). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 

1572). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót (dotyczy prac związanych z wykonywaniem wykopów 

technologicznych lub przekładem kolizji sieci). Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  

i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.17. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy w obrębie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni 

w obrębie budowy Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalną w zakresie istniejącego drzewostanu celem ustalenia 

ewentualnych kolizji przy prowadzeniu Robót objętych Umową. 

W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie  

na wycinkę i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych opłat za uzyskanie takiego 

zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.  

Opłaty administracyjne za wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów leżą po stronie 

Zamawiającego.  

Materiał pozyskany z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

Ewentualny koszt wycięcia i przesadzenia należy ująć w Cenie Kontraktowej. 
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Wykonawca tak przygotuje projekt organizacji Robót, aby wyeliminować wycinki i przesadzenia 

istniejącej zieleni. 

1.5.18. Gospodarka Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

powstających w wyniku realizacji Robót. Sposób postępowania musi być zgodny z Ustawą  

o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.5.19. Prowadzenie Robót budowlanych w pasach drogowych oraz zmiana organizacji 

ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w granicach pasa drogowego 

oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg. 

W projekcie należy uwzględnić kolejność prowadzenia Robót zgodnie z opracowanym przez 

Wykonawcę Programem Robót. 

Wykonawca złoży uzgodniony projekt Zamawiającemu celem uzyskania ostatecznej aprobaty. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na 

czas prowadzenia Robót. Wykonawca wykona objazdy / przejazdy, tymczasowe nawierzchnie 

drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robót oraz związany z tym system oznaczeń 

poziomych i pionowych wraz z ich likwidacją po zakończeniu Robót. Organizację ruchu oraz 

zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę dróg.  

Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników do opracowania 

projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka potrzeba.  

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć oznakowanie tymczasowe oraz  

odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie 

realizacji Robót. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników zgodnie  

z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni bądź zgodnie z warunkami odtworzenia 

nawierzchni, jeżeli projekt nie będzie wymagany. 

Koszty budowy i demontażu organizacji ruchu opisanego powyżej zostaną ujęte w cenach 

ryczałtowych Wykazu Cen. Cena ryczałtowa będzie zawierać ww. opisane Roboty oraz koszty 

za zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 

i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w wymaganiach Zamawiającego. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w niniejszych WWiORB  oraz ich najnowszym wersjom tu nie 

wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie  

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 
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kwietnia 2004 (z późn. zmianami) o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje/oceny/certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 

producenta. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i badania, ewentualnie  

aprobaty techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe 

jednostki aprobujące, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  

17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 

spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo 

żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny 

koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne Kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych  

z Kontraktem. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od 

Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach niższych/gorszych niż 

stanowi kontrakt. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w WWiORB i wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami WWiORB. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w WWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Kontraktu, projektem 

technicznym oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji 

projektowej i w WWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

5.1. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji Kontraktowej  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Warunkach Wykonania i Odbioru Robót i Kontraktu.  

W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy.  

5.2. Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 

wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 

(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie  

z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 

wodę itp.). 

6. Kontrola Jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Kontrakcie, w szczególności w WWiORB. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej do comiesięcznego składania 

Zamawiającemu raportów z postępu prac wraz z dokumentacją fotograficzną wykonywanych 

prac oraz montowanych materiałów. Forma raportów zostanie uzgodniona  

z Zamawiającym. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w WWiORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.  

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie), które będą tworzone przez Wykonawcę, będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. Wyniki badań przeprowadzonych przez podmioty trzecie (np. 

laboratoria, instytuty badawczo-naukowe, itp.) będą dostarczane na formularzach 

stosowanych przez te podmioty. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną/krajową oceną techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. a). 

c) aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 

zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty 

i które spełniają wymogi Kontraktu. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWiORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. Obmiar Robót  

Obmiar robót należy przeprowadzić w celu dokładnej inwentaryzacji ilości wykonanych Robót. 

Dotyczy to wymiarów kanałów oraz ich długości, ilości komór kanalizacyjnych, ilości włączeń 

odgałęzień bocznych, ewentualnie innych wskazanych przez Zamawiającego. 

8. Odbiór Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót potwierdzonych Protokołem Odbioru Robót. 

8.1. Przejęcie Robót i Odcinków  

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Wykonawcy. 

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

8.1.1. Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

b) dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie dla danego odcinka, w tym 

geodezyjnych map powykonawczych, 

c) protokołów odbioru terenu, 

d) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności/deklarację właściwości użytkowych, 

- świadectwa jakości, 

- inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego wpisem do Dziennika Robót Budowlanych. Nadzór 

nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja, w skład której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach 

przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

8.1.2. Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

− sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, atestów itp.,  
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− wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 

końcowego przewidziano w poszczególnych WWIORB. 

8.1.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

− protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

− protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 

− protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP, 

− oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru.  

Na podstawie raportu Wykonawca otrzyma Świadectwo Przejęcia dla danego odcinka Robót 

w terminach ustalonych w warunkach kontraktowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest rzeczywista ilość robót wykonanych przez Wykonawcę, zgodnie  

z podziałem Cen, potwierdzona przez Zamawiającego.  

Cena ryczałtowa pozycji uwzględnia wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót 

a w szczególności: 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych 

do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich 

zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i załadunku oraz transportu na teren 

budowy,  

−   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, i inne, 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  umocnień 

ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do 

wykopów i na rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie  

i oznakowanie terenu budowy oraz odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania 

robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących 

systemów, 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 
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− koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót (wzrost ceny materiałów, energii itp.), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− innych czynności wymienionych w pozostałych WWIORB odpowiednio do rodzaju 

wykonywanych robót, 

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 

Robót objętych niniejszymi WWiORB i projektami budowlano-wykonawczymi opracowanymi 

przez Wykonawcę. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur za wykonane roboty, zgodnie z podziałem Cen. 

10. Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U. 2016 poz. 778 z późn. zmianiami). 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570 

z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

1629 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. 

zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1125  

z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 

1774 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 

poz. 191 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. 

zmianami). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. 

zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z 

późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z 

późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 

1131 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651  

z późn. zmianami). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000191&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001651&min=1
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 

2005 nr 263 poz. 2202). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

 

 


