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Kod CPV Nazwa CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw

budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
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45262600-7 R&zne specjalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw




WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wprowadzenie

1.1.Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce, wykonania i odbioru
bezwykopowej modernizacji kanatdw  ogdlnosptawnych dla zadania pod nazwg
wBezwykopowa modernizacja sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w
Barlinku”.

Zakres sieci kandlizacii $ciekowej przewidzianej do modernizaciji w ramach niniejszego zadania
obejmuije:
— DN 300, stal L =48 mb,

— DN 500, beton L= 413 mb
— DN 800, beton L =292 mb,

— J500/700, beton L =205 mb,
wraz z modernizacjq istniejgcych komér kanalizacyjnych (27szt.).

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdw i wykonania robdt niniejsze
WWIORB nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Program
Funkcjonalno-Uzytkowy.

1.2.Przedmiot i zakres robét
Wymagania ogdline WWIORB-00 nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:
WWIiORB-00 WYMAGANIA OGOLNE
WWiORB-01 BEZWYKOPOWA MODERNIZACJA KANALOW REKAWEM CIPP

WWIiORB-02 BEZWYKOPOWA MODERNIZACJA KOMOR KANALIZACYINYCH
WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych WWIORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - jest udokumentowang, pozytywng oceng wtasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymaganh przez obiekty budowlane,
w ktérych wyrdb bedzie zastosowany. Podstawowe wymagania sg wymienione w art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.).

Bezwykopowe modernizacje sieci — sq fo roboty budowlane polegajgce na remoncie,
przebudowie lub biezgce] konserwaciji obiektu budowalnego w zalezno$ci od wybranej
technologii modernizacji. W ramach bezwykopowe] modernizacji wykonuje sie wymiane
jednych elementéw na inne — nowe, bez koniecznosci odtwarzania stanu pierwotnego;
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wprowadza sie dodatkowe materiaty wzmacniajgce i uszczelniajgce; w zaleznosci od potrzeb
zmniejsza/zwieksza istniejgcq Srednice bgdz pozostawia niezmieniong.

Budowla - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Ilub obiektemm matej architekiury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja stuzqca do opisu przedmiotu zaméwienia - dokumentacja w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy oraz inne opracowania przekazane przez
Zamawiajgcego, stanowigce podstawe realizacji robodt.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy/robét — opatrzony pieczeciqg organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
sfronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcqg
i Projektantem.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowiqcej integralng cze$é Kontraktu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach readlizacji budowy, posiadajgca
odpowiednie uprawniania zgodne z wymaganiami Prawa budowlanego.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normq albo aktualng aprobatg
techniczng albo krajowq oceng techniczng.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robdt.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrothego
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stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego  przewidujgcego uprawnienie do  wykonywania  robodt
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe].
Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacii, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowangq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren przylegly do budowy - przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robdt budowlanych.

Urzgdzenie budowlane (technologiczne) - urzqdzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robdt
budowlanych.

Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i hadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catoéé uzytkowq.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowaq,
modernizacjq, ufrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowanq lub europejskg aprobatg techniczng.

Uzywane skroty nalezy czytad nastepujgco: PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, WWIORB -
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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1.4.0gé6lne wymagania dotyczqce dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ przekazanych dokumentdw oraz za ich zgodnos$c¢
z WWIORB, projektami, przepisami, normami i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzqdzi nizej wymienione opracowania i uzyska
m.in. nizej wymienione decyzje:

a. dokumentacje projektowq, w tym projekt budowlany wraz z niezbednymi do wykonania
robdt decyziami  administracyjnymi, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu,
odtworzenia nawierzchni, pozwolenie wodno-prawne (jeéli wymagane) itp.,

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych prac na
sieci kanalizacyjnej,

c. instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP,

d. wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robét (Przejecia Robdt) i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajqg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowaé i dostarczy¢é Zamawiagjgcemu do przeglgdu
i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w formie papierowe] oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzqdzi dokumentacje projektowq niezbedng do prowadzenia robét
budowlano-montazowych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizaciji ruchu,
odtworzenia nawierzchni itp.) i uzyska akceptacje dla rozwigzan projektowych Zamawiajgcego.
Akceptacja Zamawiagjgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
prawidtowos¢ Projektu i w konsekwencji wykonanych na jego podstawie Robdt.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany robdt (jedli okaze sie wymagany) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz bedzie postepowat zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, celem
uzyskania niezbednych do realizacji prac decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
zgtoszenia robdét budowlanych pozyskanie decyzji zezwalajgcych na prowadzenie robdt
budowalnych jest po stronie Wykonawcy, natomiast dokonanie zgtoszenia zakohnczenia roboét
budowlanych dokona Zamawiajgcy po uprzednim przygotowaniu stosownych dokumentéw do
PINB lub WINB (wraz z ich pdzniejszym uzupetnieniem - jesli okaze sie konieczne).

Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych
opiniach, uzgodnieniach i jak réwniez w Wymaganiach Zamawigjgcego zawartych
w postanowieniach Konfraktu.

Ponadto Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy, ktdéry powinien obejmowad wszystkie
branze i specjalnosci niezbedne do sprawnej realizacji Robét, w tym badania geologiczne (jezeli
konieczne).

Projekt musi spetni¢ nastepujace wymagania:
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— opis rozwigzan wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych identyfikacja jest mozliwa
przy wykonywaniu projektu przy petnej wnikliwosci i starannosci,

— obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
— rysunki spetniajgce wymagania przepiséw dla projektéw budowlanych.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacii:

— Projekt Budowlany w 3 egzemplarzach w wersji papierowej przed przekazaniem do
dalszych zatwierdzenh w odpowiednich organach administracji budowlanej (jesli okaze
sie wymagany),

- Projekt Wykonawczy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej.

Prowadzenie Robdt mozliwe jest dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i uzyskaniu
wszelkich innych niezbednych pozwolen i zatwierdzen.

Po uzyskaniu wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnieh nalezy petng dokumentacje projektowq
wraz z uzgodnieniami przekaza¢ Zamawigjgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
i 1 egz. w wersiji elektronicznej (skan). Jeden egzemplarz nalezy przechowywaé na budowie i na
jego podstawie mozna prowadzi¢ Roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jaok zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych
roboét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w  wykopie
(w przypadku ich montazu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdw
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i elekfronicznej. Inwentaryzacije
powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym noséniku
informatycznym (np. ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery komor
kanalizacyjnych wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspodirzednych.

Dokumentacje powykonawczg dla kazdego Odcinka Robdét nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem Odbioru Kohcowego.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszego Konfraktu stanowiq:

a. kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
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c. oryginat dziennika budowy/robdt wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika
budowy) o:

- (jeSli okaze sie wymagany) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

d. protokoty odbiordw, préb i badan,

e. protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez witasciwg
instytucje  zarzgdzajgcg drogami/ - jezeli roboty wykonywane byty w pasie
drogowym,

f. dokumenty uregulowan terenowo-prawnych,

g. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do przeglgdu powyzszg dokumentacje powykonawczg
przed rozpoczeciem Odbioru Kohcowego dla danego Odcinka Robét. Po zakohczeniu Odbioru
Kohcowego Wykonawca dostarczy 5 egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Protokdt Odbioru Kohcowego zostanie
podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentaciji powykonawczej i spetnieniu wszystkich
warunkdw okreslonych w niniejszych WWiORB.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowqg, Warunkami  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
i poleceniami Zamawiajgcego.

Do obiektdw i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojicie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Konfrakfowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, protokolarnie w ciggu 7 dni od ztozenia
sfosownego wniosku przez Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt — Przejecia Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.




WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakohczenia i Przejecia Robét, a w szczegdinosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt
i zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy
po zakohczeniu robdt iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem
Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych
zaporiznakdw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, przejazddw,
dojazdéw prowadzgcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $srodkami transportu lub jego podwykonawcodw
i dostawcoéw, na wtasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdw oraz
innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalno$ci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do
nalezytego stanu.

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzgdzi migjsca postojowe dla
samochoddw uzytkownikdw statych i przebywajgcych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.3. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953
z pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczac¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce
Z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte
2
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z dziatan Wykonawcy nie przekroczqg wartosci podanych w WWIORB i nie przekroczg wartosci
przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, aniich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Ponadto Wykonawca w przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew uzyska wszelkie
niezbedne pozwolenia wtasciwego organu i ewentualnie dokona nasadzen zastepczych, jezeli
organ wyda takie postanowienie.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdin.
Zmianami),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 201ér.
poz. 672 z pbZn. zmianami),

— Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 z pdin.
zmianami),

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1651
z pozZn. zmianami),

— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewnqgtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

— unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

- sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddw powstatych na skutek lub
w  zwigzku zredlizacjg Kontraktu, wraz z poniesieniem  wszelkich  kosztéw
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa w tym zakresie,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

— przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.
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Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

W  przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiagjgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej] mozliwej pomocy, ktdra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiqjgcego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pdiniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na
swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawqg i skutkami uszkodzenia,
w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Zamawiagjgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosdci idrdg
wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Konfrakfu.
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UWAGA

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odiworzy do stanu istniejgcego wszystkie
ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., ktére zostanq rozebrane w zwiqzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z przywrdéceniem do istniejgcego stanu technicznego
wtasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty przekazania Terenu przez Zamawiajgcego az do zakohczenia prac,
uzyskania protokotu odbioru terenu przez Wtadajgcego Terenem i Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byty w stanie niepogorszonym przez
caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tqcznie z dokumentacjq fotograficzng, sposdb
zabezpieczenia wykopodw, istniejgcej zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaije sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochronq i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

1.5.8. Ograniczenie obcigzien osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowadé sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiagjgcego. Zamawidjgcego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzigé pod uwage nosnosé nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfraktowe.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wszelkie urzqgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdinosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.
141),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
- wtasciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,
- witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwsze] pomocy i procedury w razie
wypadkdw,

- urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu,

- wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i foaletami,

- wtasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzqgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

- przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $Srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczehstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
i prowadzenia robdét wedtug Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robét i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.11. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sgq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawigjgcego. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiagjgcego, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rbwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.12. Zapewnienie mediow

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonac¢ wszelkie prace
dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elekirycznej
i innych mediow do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan
objetych Kontraktem.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, $rodkdéw transportu, materiatdw oraz wszelkich przedmiotdw jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpciji i dystrybucji wody i energii elekirycznej do réznych
punktdw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody lub energii elekirycznej z istniejgcych zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptaci¢ za korzystanie z medidw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizie lokalng

Terenu Budowy: budynkdéw, chodnikdw, stanu zeleni itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedqg w jakikolwiek

14




WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

sposdb oddziatywalé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne waine szczegdty nalezy
zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub sfilmowac.

Filmy/zdjecia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawiera¢ daty ich wykonania.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/fimu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego, aby umozliwi¢ jego obecnos¢ podczas wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robdt przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego
i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Konfraktu.

1.5.14. Urzqdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magazynowe, jakie mogq mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedqg znajdowacd sie
na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy (jesli okazqg sie wymagane).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas frwania
inwestycji, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki do segregaciji odpaddw i jako wytwdrca ponosi
koszty ich zagospodarowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczenh
niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytqgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by< regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15
0séb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfrakfowej.

Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Konfraktu.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

1.5.15. Drogi dojazdowe i tymczasowe

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie dojazdu do terenu budowy dla pojazdéw
wykonujgcych roboty budowlane. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i oznakuje drogi. Do
obowigzkdw Wykonawcy nalezy utrzymywanie drég dojazdowych we wtasciwym stanie przez
okres prowadzenia prac, a takze likwidacja drég tymczasowych po zakohczeniu robét.
Lokalizacje i przebieg drég nalezy uzgodnic z wtascicielami terendw.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z budowq, utrzymaniem i likwidacjg drég
tymczasowych na czas budowy na wszystkich odcinkach robdét witgczajgc w to optaty za
zajecie terenu.

1.5.16. Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z pbzn. zm.).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz.
1572).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robdt (dotyczy prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw
technologicznych lub przektadem kolizji sieci). Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardéw przez Zamawiajgcego.

Punkty gtdwne frasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okresdlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdéw. Forma
i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie tfrwania robot,

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Konfrakfu.

1.5.17. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy w obrebie inwestyciji. W przypadku zniszczenia zieleni
w obrebie budowy Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu celem ustalenia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu Robdt objetych Umowaq.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewdw Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie
na wycinke i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych optat za uzyskanie takiego
zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.

Optaty administracyjne za wycinke lub przesadzenie drzew lub krzewdw lezg po stronie
Zamawiajgcego.

Materiat pozyskany z wycinki Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Ewentualny koszt wyciecia i przesadzenia nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowe;.
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Wykonawca tak przygotuje projekt organizaciji Robdt, aby wyeliminowad wycinki i przesadzenia
istniejgcej zieleni.

1.5.18. Gospodarka Odpadami

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw
powstajgcych w wyniku realizacji Robdt. Sposdb postepowania musi byé zgodny z Ustawq
o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Konfraktu.

1.5.19. Prowadzenie Robé6t budowlanych w pasach drogowych oraz zmiana organizaciji

ruchu na czas wykonywania Roboét

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy w granicach pasa drogowego
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ kolejno$¢ prowadzenia Robdt zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Programem Robét.

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Zamawiajgcemu celem uzyskania ostatecznej aprobaty.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na
czas prowadzenia Robdt. Wykonawca wykona objazdy / przejazdy, tymczasowe nawierzchnie
drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu Robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen
poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakohczeniu Robét. Organizacje ruchu oraz
zajecia pasa nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzqgdce drég.

Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikédw do opracowania
projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka potrzeba.

Po zakonhczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest usungé oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji Robobt.

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikdéw zgodnie
z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni bgdz zgodnie z warunkami odtworzenia
nawierzchni, jezeli projekt nie bedzie wymagany.

Koszty budowy i demontazu organizacji ruchu opisanego powyzej zostang ujete w cenach
ryczattowych Wykazu Cen. Cena ryczattowa bedzie zawieraé ww. opisane Roboty oraz koszty
Za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okrelonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by< nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w wymaganiach Zamawiajgcego.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w niniejszych WWIORB  oraz ich najnowszym wersjom fu nie
wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawq z dnia 16

17




WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

kwietnia 2004 (z pézn. zmianami) o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje/oceny/certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majqg pierwszenstwo przed standardami
producenta.

2.1.Irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawicgjgcemu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i badania, ewentualnie
aprobaty techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatéw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testdw, Zamawiajgcy ma prawo
zgdaé¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wtasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktdre zostaty
wbudowane), ktére nie sq zgodne Konfraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ jakiejkolwiek zaptaty od
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw
administracji panstwowe.




WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Zamawiajgcy nie przewiduje stosowania materiatéw o parametrach nizszych/gorszych niz
stanowi kontrakt.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedqg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawigjgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

2.6.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogqg by¢ okresowo konfrolowane przez Zamawiagjgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq stanowic
podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcii.

- Zamawiagjgcy bedzie miat wolny dostep, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji Kontraktu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIORB a w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. S$rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki fransportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami WWIORB.

Wykonawca stosowag¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w WWIORB i wskazaniach Zamawigjgcego, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, wymaganiami Kontraktu, projektem
technicznym oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacii
projektowej i w WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badahn materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.1.Zgodnosé robét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentacji Kontraktowej
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedqg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatdw i urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt i Kontraktu.
W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem, to
takie materiaty i urzgdzenia bedqg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

5.2.Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdt zgodnie i w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiednie] logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzeh w energie elekiryczng,
wode itp.).

6. Kontrola Jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopaftrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Kontrakcie, w szczegdlnosci w WWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny kontraktowej do comiesiecznego sktadania
Zamawiajgcemu raportdw z postepu prac wraz z dokumentacjqg fotograficzng wykonywanych
prac oraz montowanych materiatow. Forma raportéw zostanie uzgodniona
Z Zamawiajgcym.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w WWiORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.1.Pobieranie probek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiagjgcy bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawidgjgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiqjgcego.
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Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagjgcy.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaaokceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.3.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jokosci.

Wyniki badah (kopie), ktére bedqg tworzone przez Wykonawce, bedqg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych. Wyniki badan przeprowadzonych przez podmioty trzecie (np.
laboratoria, instytuty badawczo-naukowe, itp.) bedq dostarczane na formularzach
stosowanych przez te podmioty.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng/krajowqg oceng techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a).

c) aktualng karte charakterystyki substanciji zawierajgcq informacje o wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty

i ktére spetniajg wymogi Kontraktu.

W przypadku materiatéw i urzadzenh, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWiORB,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
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7. Obmiar Robét

Obmiar robét nalezy przeprowadzic w celu doktadnej inwentaryzaciji ilosci wykonanych Robét.
Dotyczy to wymiaréw kanatéw oraz ich dtugosci, ilosci komor kanalizacyjnych, iloSci wtgczen
odgatezieh bocznych, ewentualnie innych wskazanych przez Zamawiajgcego.

8. Odbiodr Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

— odbidr robdt potwierdzonych Protokotem Odbioru Robdt.

8.1.Przejecie Robét i Odcinkéw

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robdét oraz cato$ci Robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika robdét budowlanych z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Wykonawcy.

Przejecie Robét dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.1.1. Préby Koncowe

Warunkiem przystgpienia do Préob Kohcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiagjgcego
nastepujgcych dokumentdw dostarczonych przez Wykonawce:

a) protokotdw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,

b) dokumentacji powykonawczej w petnym zakresie dla danego odcinka, w tym
geodezyjnych map powykonawczych,

c) protokotdw odbioru terenu,

d) dokumentéw dotyczgeych stosowanych materiatow:
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
- Swiadectwa jokosci,
- inne.

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Kohcowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wpisem do Dziennika Robdt Budowlanych. Nadzor
nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie komisja, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w probach
przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

1 przeprowadzonych Préob Kohcowych Wykonawca sporzqdzi protokdt. Protokdt musi zostad
poswiadczony przez wszystkich cztonkdw komis;ji.

8.1.2. ZIakresietapy Préb Koncowych

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacijq projektowq oraz wymaganiami Kontfraktu,

— sprawdzenie protokotdw odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiordw
czesciowych, atestéw itp.,
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wykonanie préb, badan i inspekcji, ktdérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
kohcowego przewidziano w poszczegdinych WWIORB.

8.1.3. Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowad opis przebiegu i zakonczenia Prob Kohcowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Konhcowych badan, préb inspekcii,

protokoty potwierdzajgce zgodnos$é wykonanych Robdt z Kontraktem i dokumentaciq
projektowq,

protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP,

o$wiadczenia wtascicieli gruntéw, protokoty odbioru.

Na podstawie raportu Wykonawca otrzyma Swiadectwo Przejecia dla danego odcinka Robét
w terminach ustalonych w warunkach kontfraktowych.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest rzeczywista ilo$¢ robdt wykonanych przez Wykonawce, zgodnie
z podziatem Cen, potwierdzona przez Zamawiqjgcego.

Cena ryczattowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt
a w szczegdlnosci:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych
do wykonania robdét a nie wymienionych bezposrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i zatadunku oraz transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy pasdw roboczych, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzqgdu przedsiebiorstwa
Wykonawecy, iinne,

koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robdt (a w tym réwniez umocnien
scian wykopdw, wykonania pomostdw, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do
wykopdw i na rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie
i oznakowanie terenu budowy oraz odcinkdw robdt) itp. niezbednych do wykonania
robdt statych, przeprowadzenia odbiordw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych
systemow,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,
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— koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt (wzrost ceny materiatdw, energiiitp.),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— innych czynnosci wymienionych w pozostatych WWIORB odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robét,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszymi WWIORB i projektami budowlano-wykonawczymi opracowanymi
przez Wykonawce.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu na podstawie prawidtowo

wystawionych faktur za wykonane roboty, zgodnie z podziatem Cen.

10. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 778 z pdzn. zmianiami).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570
z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1629 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1125
Z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
1774 2 pbzn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O
poz. 191 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666 z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z pdin.
zZmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672 z
pdZn. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655 z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1131 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr O poz. 1651
z pbdzn. zmianami).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 139 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontowych i konserwacii sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzeh uzywanych na zewnagtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.
2005 nr 263 poz. 2202).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).
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